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TARTALOMJEGYZEK

A M¢éker Kft. 4700 Matészalka, Korhdz u. 11. szam altal, a Matészalka, Meggyesi
ut 2. szam, 0119/6 hrsz. alatti sertéstelep rekonstrukcidjanak és bovitésének kiviteli
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-K-0 Helyszinrajz
- K-1 1. és 2. istallo tervezett alaprajz
- K-2 3. istallo tervezett alaprajz
-K-3 4. istall6 tervezett alaprajz
-K-4 5. istallo tervezett alaprajz
-K-5 6.,7.,8. istallok tervezett alaprajz
- K-6 9. istall6 felmérési alaprajz
- K-6.2 9. istallo tervezett alaprajz
- K-6.3 9. istallo tervezett metszetek
- K-6.4 9. istall6 tervezett homlokzatok

- K-6.5.1 Asztalos konszignacio
- K-6.5.2 Asztalos konszignacio
- K-6.5.3 Asztalos konszignacié

- K-7.1 10. és 11. istallok felmérési alaprajz
-K-7.2 10. és 11. istallok tervezett alaprajz
-K-7.3 10. és 11. istallok metszetek
-K-7.4 10. és 11. istallok homlokzatok

-K-7.51 Asztalos konszignacio
-K-7.5.2 Asztalos konszignacié
-K-7.5.3 Asztalos konszignacio



EPITESZ MUSZAKI LEIRAS

A M¢éker Kft. 4700 Matészalka, Korhaz u. 11. szam altal, a Matészalka, Meggyesi
ut 2. szam, 0119/5-9 hrsz. alatti sertéstelep rekonstrukcidjanak és bovitésének

crcr

1. ELOZMENYEK. TERVEZESI PROGRAM:

Az épiiletek Matészalka teriiletén taldlhatok.

Az ingatlanon jelenleg nagy 1étszdmu sertéstarto telephelykén funkcional.

A telepen tervezett korszeriisités soran. A tervezési munka épittetd és tervezd egyeztetésének
eredményeként kimunkalt tervezési program alapjan folyt, felhasznalva a helyszini felmérés
adatait.

A tervezett beruhdzas soran tobb épiilet is feltjitasra kertil, valamint belsd telephelyi uthalozat is
kiépitésre kertil, illetve napelem elhelyezése, €s telepen beliili kerités.

2. AZ EPITESSEL ERINTETT INGATLAN ALTALANOS ADATALI:

Cime: Matészalka
Helyrajzi szdma: 0119/5-9

3.AZ EPULETEK ADATAI ES TELEPITESE:

Szintmagassagok
Az épitendd miitdrgy padlovonaldnak magassaga relativ magassagi rendszerben + 0,00 m.
Ennek megfelelden az ¢épitmények magassagi adatai relativ magassagi rendszerben
kifejezve a kovetkezok:
Padl6vonal: +0,15; +0,25 m

4. EPULETEKEN VEGZENDO FELUJITASOK:

1..2..3..4. ISTALLOK:

Epitészeti feltjitdas nem torténik, csak a technoldgia felGjitds. A technologia berendezések
(ventilatorok) elhelyezéséhez sziikséges meglévd nyilaszarok elbontdsa, melynek sordn a
szell6z6 ventilatorok mellett nyiladsbefalazas torténik.

5..6.,7..8. ISTALLOK:
A tervezett felujitas folyaman a fliggleresz csatorna komplett cseréje, valamint a tetébadogozas
cser¢je torténik. Tovabba az épiilet belso falfeliiletei 4 diszperzios feliiletkezelést kapnak.

9. ISTALLO:



A felujitas folyaman a meglévd tetOhéjazat elbontésra kertil, a tetdlécezéssel egyiitt. Az épiilet Uj
3/5 tetblécezést, ellenlécezést, valamint tetéfoliat kap, valamint 0j trapézlemez fedés is késziil,
T20/0,5 lemezbdl, 0) ereszcsatorna rendszerrel. A kiilsd és belsd falfeliiletek vakolatrendszere is
megujul, ) korszerli vakolatrendszerrel, belsé diszperzids festéssel. A fellijitds folyaman az
¢épiilet héjazatdra 7 db napelemmodul is elhelyezésre keriil. Tovabba a kiilsé nyildszardk is
megujulnak uj korszerli miianyag nyilaszarok beépitésével.

10.-11. ISTALLOK:

A feljitas folyaman a meglévo tetOhéjazat elbontésra kertil, a tetdlécezéssel egyiitt. Az épiilet Uj
tetélécezést kap, valamint 0j szendvicspanel fedés késziil 10 cm vastagsdgban PIR habos
toltettel, 1) ereszcsatorna rendszerrel. A kiilso €s belso falfeliiletek vakolatrendszere is megajul,
Uj korszerli vakolatrendszerrel, belsé diszperzios festéssel. A feljitas folyaman a meglévd
tragyacsatorna is boOvitésre keriil. Tovabba a kiilsé nyildszarok is megujulnak 0j korszeri
mianyag nyilaszarok beépitésével.

Altalanos eléirasok

Az épiiletek kitlizését jegyzOkonyvezni kell. A felelds miiszaki vezetd nevét az épités kezdetekor
az épitésiigyi hatosadgnak be kell jelenteni. Az alaptesteket, talpszerelvényeket miiszerrel kell
vizszintes és magassagi értelemben kitlizni. A betontechnoldgiai, az épitési — szerelési
eldirasokat maradéktalanul be kell tartani. A szerkezet €épitése a szakmai utasitasok szerint, és a
balesetvédelmi eldirdsok betartdsaval végzendod el. A kivitelezést jogerds épitési engedély
birtokaban, annak betartasaval kell végezni.

5. MUNKAVEDELEM:

A munkak kivitelezése soran be kell tartani az Epités-kivitelezési Biztonsagi Szabalyzat
eldirasait, és a tobbszor modositott Munka védelemrdl szolo 1993. évi XCIII torvény
eldirasait.

Ezen kiviil figyelembe kell venni az MSZEN. 04-900-83 "Epitéipari munkak altalanos
biztonsag technikai kdvetelményei " cimii szabvany eldirésait.

A kész épiiletre a telephely munkavédelmi szabalyzatat ki kell terjeszteni.

6. EGYEB:

Az engedélyezési tervdokumentdcido korlatozott miiszaki tartalommal bir. A jelen
tervdokumentacio kiegészitendd a kivitelezés soran kozremiikodd Felelos Miiszaki Vezetd
utasitasaival, illetve egyes részeinek kiviteli terv szintli megtervezésével.

Nyiregyhéaza, 2017. november
Hadhaziné Katona Judit

Epitésztervezd
E-15-0295



MUNKAVEDELMI ES BIZTONSAGTECHNIKAI
MUSZAKI LEIRAS

A kivitelezési munkék végzése soran az alant felsorolt fontosabb biztonsagtechnikai eldirdsokon
talmenden szigorGan betartandok a 47/1979./X1.30./MT. sz.,valamint a 31/1981./XI1.28./EVM.
sz. rendeletek vonatkozo eldirasai, kiilonos tekintettel az MSZ 04-900. 83., MSZ 04-901-83.,
MSZ 04-903-83., MSZ 04-904-83. sz. szabvanyok el6irasai.

Altalanos eléirasok:

Ha a targyak esése 4ltal veszélyeztetett zondba kozlekedési utvonal esik, akkor
forgalomtereléssel, a veszélyeztetés iddtartamara forgalom korlatozassal, az épitkezés kozbeni
leeshetd targy legnagyobb iitdmunkéjara méretezett védéallomannyal kell a jarmii és a gyalogos
kozlekedés biztonsagardl gondoskodni.

Az épitdipari munkavégzés soran gondoskodni kell arrol, hogy a fesziiltség alatt 1év6 elektromos
vezetekkel valo véletlen iitkzés ne okozzon balesetet.

Az €pitési teriileten elektromos (ideiglenes) vezeték f6ldon vald vezetési szigortian tilos.

Ezen vezetékek csak a levegdben, szigetelt merevitd huzallal ellatott 1égkabelként vezethetdk.

Epitéipari munkak altalanos biztonsagtechnikai kovetelményei:
Az épitéshely teriiletén az épiilet hatarvonalatol mért, az épliletmagassag 1/5-ének megfeleld, de
legalabb 6 méter szélességli vizszintes korzetet veszélyes termelési teriiletnek kell tekinteni.
Személyek vagy targyak leesésének megakadalyozédsara 1,0 méternél nagyobb szintkiilonbség
esetében

- Mellvéd nélkiili szabad fal-¢és fodémnyilasoknal,

- Allvanyszintek, munkaéllvanyok kiilsd feliiletén,
Legalabb 1,0 m magas — a korlat egyes vizszintes elemei kozott legfeljebb 50 cm tavolsagra
elhelyezett- korlatot és labdeszkat vagy keretes huzalhdlot, vagy a varhatd igénybevételnek
megfeleld teherbirasu védaotetot kell felszerelni.
A fodémnyilasokat €s a szabadba vezetd nyilasokat a folyd munkdk teriiletén a végleges
szerkezet elhelyezéséig kétsoros korlattal és legalabb 15 cm magas labdeszkaval kell lezarni,
illetve leesés ellen védelmet nyu;jto, rogzitett zaro elemekkel kell hatarolni.
A magasbol valo leesés ellen védelmet els6sorban a munkahely megfeleld kialakitdsaval
biztonsagot ny0jtd berendezéssel (allvanyokkal) és véddeszkozokkel(korlat, védotetd, halo, stb.
kell biztositani, ha ezek alkalmazasara nincs mod, a dolgozot biztonsagi dvvel, ill. biztonsagi
hevederrel kell ellatni, ¢és kotélzetet méretezett teherbird szerkezethez kell kotni. A biztonsagi 6v
kotelét ugy kell régziteni, hogy a munka barmelyik fazisaban a dolgoz6 1,5 m-nél tobbet ne
zuhanhasson.
Az ¢épitési terlileten az 1,0 m-nél mélyebb arkokat (munkadrkokat) és godroket ideiglenes
korlattal kell ellatni, és kiilon eléirdsok szerint kelléen meg kell vilagitani.
Az épitési feljarokra, jaropallokra, 1épcsdkre a kovetkezd eldirasokat kell betartani:
A feljarok szélességi mérete a kdvetkezo legyen:

- egyiranyu kozlekedés esetén legalabb 60 cm



- egyiranyu kozlekedés és anyagszallitas esetén a szallitott anyag terjedelmétdl fiiggden,
de legalabb 1,00 m
- kétiranyu kozlekedés és anyagszallitas esetén a szallitott anyag terjedelmétdl fiiggden,
de legalabb 1,50 m
A feljarok lejtése legfeljebb 40 %-os lehet. A feljarokon a megcsuszast a padozaton
legfeljebb 0,40 m-ként felerdsitett 1écekkel, vagy egyéb modon akadalyozni kell.
Ha a feljaron talicskaval vagy japanerrel anyagszallitas torténik, a lejtés a 10 %-ot nem
haladhatja meg, ¢és a kerék szdmara a cstszast gatlo lécek megszakitasaval helyet kell
biztositani.
A feljarok pihendjét ugy kell kialakitani, hogy hosszusaga legalabb 1,25 m, szélessége a
feljaro szélességével azonos legyen.
Ha az atjaro szintje alatt 1,00 m-nél nagyobb mélység van, akkor az atjardt labdeszkéaval ellatott
1,00 m magas kétsoros labdeszkaval kell ellatni.
Az allvanypadozat szélességi mérete — a rajta végzett munkak jellegétdl fiiggden — a kdvetkezd
legyen.
- falétra allvany vakolas, tatarozas céljara szolgalé munkaszintje legalabb 0,5 m,
- cs0- ¢s féemelemekkel késziilt allvanyok munkaszintje legalabb 0,6 m,
- csak személyi kozlekedés esetén legalabb 0,8 m,
- ha falaz6 munkat is végeznek rajta, legalabb 1,0 m.

A felvonulds megkezdése eldtt (tervek alapjan) fel kell deriteni a munkateriileten 1€vo
kézmiiveket, berendezéseket és gondoskodni kell azok megfeleld védelmérdl.

Az ¢pitési teriileten talalt, nem azonosithaté anyag, vezeték, robbandtest esetén a munkat
azonnal fel kell fiiggeszteni, és intézkedni kell a veszély elharitasa érdekében.

A kivitelezést végz0 vallalat helyszini miivezetdje koteles az ott dolgozok részére az
iddszakonkénti és a technologiai szakaszonkénti munkavédelmi oktatasokat megtartani.

Az oktatasrdl jegyzOkonyvet kell késziteni, mely jegyzOkonyvet az ott dolgozokkal ala kell
iratni. A jegyzOkonyvben fel kell tlintetni az oktatas témakorét, melynek azonosnak kell lenni a
kovetkez6 munkavégzésekkel kapcsolatos veszélyforrasokra valo figyelemfelhivasokkal.

A munkateriileten csak munkavédelmi oktatdsban részesiilt dolgozok dolgozhatnak. Ittas
allapotban a munkavégzés tilos.

Csak érintésvédelmileg ellendrzott, villanyszereld altal jegyzOkonyvileg atadott épitdipari
gépekkel lehet munkat végeztetni (habarcskeverd, felvono, szallitoszalag és egyéb épitdipari
kisgépek).

Foldmunkak eléirasai: (MSZ-04-901.1989)

Kézi foldmunkandl a munkaarok széle és a kiemelt f61dbdl képzett deponia kozott legalabb 50
cm széles padkat kell kialakitani. A munkaarok szélét a szakadodalapon beliil csak abban az
esetbe szabad megterhelni, ha a duacolds e terhelésbdl szdrmazo tobblel teher felvételére
méretezve van.

Meglévd épitmények mellé keriild falak alapozasanal, - amennyiben az 01j 1étesitmény alapozasi
sikja, illetve a létesitendd foldmunka legalsé szintje magasabb, mint a szakaddalapon beliil 1év6
létesitmény alapozasi sikja — a meglévd falazat és a hozzacsatlakoz6 fodémeket méretezett
ducoléssal ala kell timasztani.

Allvanyozé munkak egyéb elirasai:



Az allvanyzat allékonysag szempontjabol a varhatd er6hatdsokkal szemben kelld allékonysagu
legyen, eld6lés ellen minden iranyban mereviteni kell.

A felhasznalt anyagok mindségét, kifogastalan allapotat a felhasznalas elétt ellendrizni kell.

A megengedettnél nagyobb sulyu targyakat az allvdnyzaton nem szabad elhelyezni, ilyenek
felhuzésara az allvanyzatot tilos igénybe venni.

Az éllvanyzaton tilos dohanyozni.

A palléteritéseket feljarokat rendszeresen meg kell tisztitani a szennytdl, hotol, jégtol, stb.

Tél idején a pallokat és feljarokat homokkal vagy hamuval fel kell szorni.

Betonozasi munkak eldirasai:

Ha a betonkeverd gép emelvényen all, az iiritéshez cstzdat kell épiteni.

A puttony alatti teriilet megkozelitését kényszerkapcsolatban miikodé korlattal kell
megakadalyozni.

A betonszéllitds céljara kialakitott padozat talicskaszallitasnal legalabb 0,60 m, japaneres
szallitasnal legalabb 1,5 m széles legyen, lehajtas ellen a vasszerelés folott legyen megfeleld
stiriiségli alatdmasztas.

Betonszivattyl csdvezetéket csak olyan szerkezeti elemre szabad fektetni, amelynek a
teherbirasat a csOvezeték tomegének és dinamikus terhelésének figyelembe vételével allapitottak
meg. A csévezeték hirtelen nyomasvaltozasakor bekovetkezd esetleges felcsapodasat megteleld
rogzitéssel meg kell gatolni. A tartaly, illetdleg annak szallitoszerkezete az iiritéskor bekovetkezo
esetleges tulbillenés, kilendiilés, lezuhanas stb. ellen biztositott legyen.

Szigetelési munkak egyéb eloirasai:

A munkavégzés csak véddruhdban torténhet (védokesztyli, védokotény, véddszemiiveg).

A védofelszereléseket rendszeresen, illetve munkakezdés el6tt ellendrizni kell.

Munkavégzeésnél csak hibatlan védéeszkozok hasznalhatok. A hideg bitumenmdéz tiiz-€s
robbanasveszélyes anyag, ezért mind tarolasnal, mind a haszndlatnal a vonatkoz6 baleset és
tizvédelmi eldirdsokat be kell tartani. Zart helyiségben torténd munkaveégzés esetén az allandd
¢s intenziv szell6zést biztositani kell.

A bitumen melegitését, szallitasat végzd dolgozd Oltozéke zart legyen. Véddszemiiveg,
védokesztyll hasznalata kotelezd. A dolgozd egyszerre csak egy forrd bitumennel % részig telt
fedeles vodrot vihet. Tamasztolétran forrd bitumenes vodorrel kozlekedni tilos!

A bitumenvalasztd berendezések ilizemben tartdsnal iligyelni kell a megel6zd tlizrendészeti
eldirasok betartasara. A tliz oltdsara homokot ¢és lapatot kell készenlétben tartani. Az oltashoz
vizet haszndlni tilos.

Nyiregyhaza, 2018. februar
Hadhaziné Katona Judit

Epitész tervezé
E-15-0295



